

見積・契約締結結果の公表

- ・ 委託番号及び
委託業務名 交委第 2号
蓮華温泉駐車場公衆トイレ改築工事設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大所地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 委託業務の概要 公衆トイレ改築工事設計業務 1式
R造平屋 床面積 約30㎡ 男子・女子トイレ、多目的ブース
簡易水洗、汲み取り式便槽
既設トイレ解体撤去工事設計業務 1式
R造平屋 床面積 21㎡
給排水・衛生器具設備・浄化槽
地質調査業務 1式
ノンコアボーリング・標準貫入試験 66 L=10m 1本
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 古畑・シグマ・ライフ経常共同企業体
住 所 新潟県糸魚川市新鉄 2 - 4 - 3
- ・ 委託開始日 平成 26年 9月 22日
- ・ 委託終了日 平成 27年 2月 18日
- ・ 契約金額 ¥1,674,000- (うち消費税の額 ¥124,000-)
- 見 積 結 果
- 見 積 日 時 平成 26年 9月 19日 13時 0分
- 見 積 場 所 糸魚川市役所 企画財政課 (単位：円)

見 積 者	記事	見 積	再見積 (第 1 回目)	再見積 (第 2 回目)	備 考
株式会社エスデー建築研究所糸魚川営業所		2,130,000			
綱島設計事務所		2,250,000			
株式会社西野設計事務所		2,400,000			
本間清一建築研究所		2,960,000			
有限会社渡辺建築設計事務所		2,770,000			
杉田建築設計事務所	辞退				
高沢住興	辞退				
古畑・シグマ・ライフ経常共同企業体	落札	1,550,000			

上記金額に 1 0 0 分の 8 に相当する額を加算した金額が契約金額である。

予 定 価 格 (消費税相当額を除く。)	¥3,990,000-
----------------------	-------------

最低制限価格 (消費税相当額を除く。)	¥0-
---------------------	-----

上 記 見 積 者 を 選 定 し た 理 由
Mの浄化方式の決定に時間を要し発注が遅れたが、積雪前に野外調査が必要なため、市内の入札参加資格者全者指名による見積合わせとする。

見積・契約締結結果の公表

- ・ 委託番号及び
委託業務名 交委第 2号
蓮華温泉駐車場公衆トイレ改築工事設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大所地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 委託業務の概要 公衆トイレ改築工事設計業務 1式
R造平屋 床面積 約30㎡ 男子・女子トイレ、多目的ブース
簡易水洗、汲み取り式便槽
既設トイレ解体撤去工事設計業務 1式
R造平屋 床面積 21㎡
給排水・衛生器具設備・浄化槽
地質調査業務 1式
ノンコアボーリング・標準貫入試験 66 L=10m 1本
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 古畑・シグマ・ライフ経常共同企業体
住 所 新潟県糸魚川市新鉄2-4-3
- ・ 委託開始日 平成26年 9月 22日
- ・ 委託終了日 平成27年 2月 18日
- ・ 契約金額 ¥1,674,000- (うち消費税の額 ¥124,000-)
- 見積結果
見積日時 平成26年 9月 19日 13時 0分
見積場所 糸魚川市役所 企画財政課 (単位：円)

見 積 者	記事	見 積	再見積 (第1回目)	再見積 (第2回目)	備 考
アジュール設計室		2,400,000			

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

予 定 価 格 (消費税相当額を除く。)	¥3,990,000-
----------------------	-------------

最低制限価格 (消費税相当額を除く。)	¥0-
---------------------	-----

上 記 見 積 者 を 選 定 し た 理 由
Mの浄化方式の決定に時間を要し発注が遅れたが、積雪前に野外調査が必要なため、市内の入札参加資格者全者指名による見積合わせとする。