様式第５号（第７条関係）

総合評価方式に関する評価調書

発注機関	工事番号及び工事名	工事概要	工事場所	予定価格（税抜）	制限価格（税抜）	総合評価方式を適用した理由
糸魚川市 （産業部　建設課　土木係）	建補第1号 市道糸魚川中学校東線道路改良工事	施工延長　L=154m　W=6.0m Ｌ型擁壁（H1500～3000）　L= 40m 自由勾配側溝（300）　L=270m ベンチフリューム（300）　L= 58m	糸魚川市大字一ノ宮地内	35,020,000	31,880,000	この工事は、昨年度に立木伐採した傾斜地を掘削し、法面を整形の上、道路を開設するものである。施工時は工事関係者以外の立ち入りはないが、工事施工箇所に隣接して斎場があるため、斎場使用者に対しては騒音や振動に配慮する必要がある。また、土砂の運搬に関しては搬出道路を汚さない対策も必要である。 以上の理由から、「周辺に対する環境対策（振動、騒音、土砂粉塵等）」と「工事関係者に対する施工上の安全管理」を確認する総合評価方式（施工計画確認型）を適用した。

【評価項目及び評価基準】　【平成27年６月２日】

評価項目及び評価基準（標準点及び評点の上限）	標準点	加算点														評点合計（加算点）	標準点＋加算点（技術評価点）
		企業の技術力					配置予定技術者の能力			地域貢献度・精通度			簡易な施工計画				
		同種工事の実績	工事成績		ISO認証取得		技術者の能力	同種工事の実績		災害時の活動実績	維持管理実績	地域調達					
			平均点	最低点													
	100.00	1.00	6.00	-1.00	1.00		1.00	1.00		1.00	2.00	1.00	8.00			22.00	122.00

【技術資料及び技術提案の評価】　【平成27年６月30日】

記号・入札者名	標準点	加算点														評点合計（加算点）	標準点＋加算点（技術評価点）
		企業の技術力					配置予定技術者の能力			地域貢献度・精通度			簡易な施工計画				
		同種工事の実績	工事成績		ISO認証取得		技術者の能力	同種工事の実績		災害時の活動実績	維持管理実績	地域調達					
			平均点	最低点													
株式会社後藤組	100.00	1.00	6.00	0.00	0.00		1.00	1.00		1.00	2.00	1.00	2.25			15.25	115.25
猪又建設株式会社	100.00	1.00	6.00	0.00	0.00		1.00	1.00		1.00	2.00	1.00	5.25			18.25	118.25
株式会社カネタ建設	100.00	1.00	6.00	0.00	0.00		1.00	1.00		1.00	2.00	1.00	2.50			15.50	115.50
株式会社谷村建設	100.00	1.00	6.00	0.00	1.00		1.00	1.00		1.00	2.00	0.00	4.00			17.00	117.00
創和ジャステック建設株式会社	100.00	1.00	6.00	0.00	0.00		1.00	1.00		1.00	2.00	1.00	6.00			19.00	119.00
株式会社平建設	100.00	1.00	5.62	0.00	0.00		0.50	1.00		0.50	2.00	1.00	5.50			17.12	117.12

【総合評価結果】　入札日【平成27年７月７日】　落札者決定日【平成27年７月10日】

記号・入札者名	入札金額(Ａ)（税抜）	入札金額判定	入札金額順位	加算点(減点後)	技術評価点(Ｂ)(減点後)	評価値＝(Ｂ)／(Ａ)×定数 定数：１億	順位	記事
株式会社後藤組	35,500,000	×						失格
猪又建設株式会社	33,300,000	○	1	18.25	118.25	355.105	1	決定
株式会社カネタ建設	35,000,000	○	3	15.50	115.50	330.000	3	
株式会社谷村建設	35,120,000	×						失格
創和ジャステック建設株式会社	35,200,000	×						失格
株式会社平建設	34,500,000	○	2	17.12	117.12	339.478	2	

入札金額判定 →　○：予定価格≧入札金額≧制限価格　×：予定価格＜入札金額，入札金額＜制限価格