

見積・契約締結結果の公表

- ・ 工事番号及び
工 事 名 定第 1号
匠ハウス(和泉)改修工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字和泉地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 工 事 の 概 要 既存洋室を台所に改修 キッチン(流し台、コン台、レンジフード)取付 組
既存台所を浴室・洗濯・脱衣室に改修 キッチン撤去、ユニットバス設置 試
和室改修 既存床組撤去後、新規床組 84.5㎡
防湿フィルム敷 34.8㎡ 土間コンクリ-打設 3.5m³
畳入替(一畳 48.0枚、半畳 1.0枚)
- 便所改修
既存器具撤去 洋式便器、和式便器、小便器、手洗器 各 1.0箇所
新規器具取付 洋式便器、小便器、手洗器 各 1.0箇所
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村建設
住 所 新潟県糸魚川市寺町 1 - 6 - 3 5
- ・ 工 事 開 始 日 平成 28年 11月 21日
- ・ 工 事 終 了 日 平成 29年 1月 29日
- ・ 契 約 金 額 ¥5,670,000- (うち消費税の額 ¥420,000-)
- 見 積 結 果
- 見 積 日 時 平成 28年 11月 18日 13時 0分
- 見 積 場 所 糸魚川市役所 企画財政課 (単位:円)

見 積 者	記事	見 積	再見積(第1回目)	再見積(第2回目)	備 考
猪又建設株式会社		5,620,000	5,300,000		
株式会社小田島建設		5,480,000	5,290,000		
株式会社谷村建設	落札	5,400,000	5,250,000		
小滝・戸田経常建設共同企業体		5,700,000	5,300,000		

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

予 定 価 格 (消費税相当額を除く。)	¥5,290,000-
----------------------	-------------

最低制限価格(消費税相当額を除く。)	¥0-
--------------------	-----

上 記 見 積 者 を 選 定 し た 理 由
降雪前に早急に発注をする必要があるため見積合わせとする。根知地区での施工実績がある業者より選定。