様式第５号（第７条関係）

総合評価方式に関する評価調書

発注機関	工事番号及び工事名	工事概要	工事場所	予定価格（税抜）	制限価格（税抜）	総合評価方式を適用した理由
糸魚川市 （産業部　建設課　土木係）	まち交第2号 市道正山線道路改良工事	道路改良　L=173.0m　W=10.0m 側溝工　U型側溝(PU3-300A)　L=111m U型側溝(PU2-400B)　L=135m 自由勾配側溝(300×300･400×500)　L=41m 消雪工　散水ブロック(φ50～100)　L=158m 路盤工　下層路盤(RC-40,t=15cm)　A=125㎡ 歩道路盤(RC-40,t=15cm)　A=220㎡	糸魚川市大字竹ヶ花地内	24,700,000	22,490,000	この工事箇所は、北側に国道8号線及びJR北陸本線があり、糸魚川総合病院方面へ繋がる重要な路線である。工程の都合上、片側交互通行を予定しているが、一般車両の他路線バス、救急車も通行し、また小学生などの歩行者の通行も多いため、交通管理体制が重要となる。また、降雪前までに消雪パイプの設置を完了し散水可能な状態にしたいため、道路通行者への配慮事項と工期短縮のための工夫点について簡易な施工計画等を評価する総合評価方式（施工計画確認型）を適用した。

【評価項目及び評価基準】　　【平成24年７月３日】

評価項目及び評価基準（標準点及び評点の上限）	標準点	加算点														評点合計（加算点）	標準点＋加算点（技術評価点）
		企業の技術力					配置予定技術者の能力			地域貢献度・精通度			簡易な施工計画				
		同種工事の実績	工事成績		ISO認証取得		技術者の能力	同種工事の実績		災害時の活動実績	維持管理実績	地域調達					
			平均点	最低点													
	100.00	1.00	6.00	-1.00	1.00		1.00	1.00		1.00	2.00	1.00	8.00			22.00	122.00

【技術資料及び技術提案の評価】　　【平成24年７月24日】

記号・入札者名	標準点	加算点														評点合計（加算点）	標準点＋加算点（技術評価点）
		企業の技術力					配置予定技術者の能力			地域貢献度・精通度			簡易な施工計画				
		同種工事の実績	工事成績		ISO認証取得		技術者の能力	同種工事の実績		災害時の活動実績	維持管理実績	地域調達					
			平均点	最低点													
創和ｼﾞｬｽﾃｯｸ建設株式会社	100.00	1.00	5.11	0.00	0.00		1.00	1.00		1.00	2.00	1.00	6.00			18.11	118.11
株式会社谷村建設	100.00	1.00	6.00	0.00	1.00		1.00	1.00		1.00	2.00	0.00	5.50			18.50	118.50
猪又建設株式会社	100.00	1.00	6.00	0.00	0.00		1.00	1.00		1.00	2.00	1.00	3.50			16.50	116.50
株式会社藤木組	100.00	1.00	5.01	0.00	0.00		1.00	1.00		1.00	2.00	1.00	7.25			19.26	119.26

【総合評価結果】　　入札日【平成24年７月31日】　　落札者決定日【平成24年８月２日】

記号・入札者名	入札金額(Ａ)（税抜）	入札金額判定	入札金額順位	加算点(減点後)	技術評価点(Ｂ)(減点後)	評価値＝(Ｂ)／(Ａ)×定数 定数：１億	順位	記事
創和ｼﾞｬｽﾃｯｸ建設株式会社	24,650,000	○	2	18.11	118.11	479.148	2	
株式会社谷村建設	24,800,000	×						
猪又建設株式会社	24,950,000	×						
株式会社藤木組	23,600,000	○	1	19.26	119.26	505.339	1	決定

入札金額判定 →　○：予定価格≧入札金額≧制限価格　×：予定価格＜入札金額，入札金額＜制限価格