
 

 

糸魚川市週休２日取得モデル工事試行 

発注者指定型特記仕様書 

 

１ 本工事は、「週休２日取得モデル工事」（令和４年４月試行）の発注者指定型の

試行対象案件である。 

 

２ 本工事は、週休２日達成時（４週８休相当以上）の補正係数を労務費・機械経

費（賃料）、市場単価。間接工事費率に乗じて予定価格を算出し、発注している。

ただし、現場閉所の達成状況を確認後、４週８休相当に満たない場合は、その達

成状況に応じて、労務費・機械経費（賃料）、市場単価、間接工事費率を減額変

更する。 

 

３ 受発注者は、「週休２日取得モデル工事」発注者指定型の契約後速やかに実施に

向けた課題の有無について確認し、必要に応じて監督員と協議を行うものとする。 

 

４ 試行は、「糸魚川市週休２日取得モデル工事（令和４年４月試行）実施要領」に

基づき行うこと。 

※ 実施要領は、糸魚川市ホームページから入手できる。 

ホーム＞行政情報＞契約・入札・発注＞入札・契約に関するお知らせ

＞「週休２日取得モデル工事」の試行について 

 

 

 

 

 

 

 


