

## 見積・契約締結結果の公表

- ・ 委託番号及び  
委託業務名 教こ委第1号  
田沢小学校給食室改修工事監理業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 委託業務の概要 工事監理業務は以下の工事とする。
  - ・ 教こ第15号 田沢小学校給食室改修工事（建築）
  - ・ 教こ第16号 田沢小学校給食室改修工事（電気設備）
  - ・ 教こ第17号 田沢小学校給食室改修工事（機械設備）
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社渡辺建築設計事務所  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-22
- ・ 委託開始日 平成26年4月22日
- ・ 委託終了日 平成26年9月24日
- ・ 契約金額 ¥1,047,600- （うち消費税の額 ¥77,600- ）
- 見積結果  
見積日時 平成26年4月21日 13時0分  
見積場所 糸魚川市役所 企画財政課

(単位:円)

見 積 者	記事	見 積	再見積 (第1回目)	再見積 (第2回目)	備 考
有限会社渡辺建築設計事務所	落札	1,000,000	970,000		

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

予 定 価 格 (消費税相当額を除く。)	¥970,000-
----------------------	-----------

最低制限価格 (消費税相当額を除く。)	¥0-
---------------------	-----

上 記 見 積 者 を 選 定 し た 理 由
工程管理及び現場管理において実施設計業者が有利と認められるため。