

## 見積・契約締結結果の公表

- ・ 工事番号及び  
工 事 名 農第 4号  
大和川漁港消波工設置工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字田伏地先
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 工事の概要 第 1種消波工 L=21.3m  
異形ブロック据付 ( 25t ) N= 250個  
第 2種消波工 L=36.3m  
異形ブロック据付 ( 30t ) N= 81個  
異形ブロック据付 ( 25t ) N= 57個

- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社谷村建設  
住 所 新潟県糸魚川市寺町 1 - 6 - 3 5

- ・ 工事開始日 平成 26年 6月 20日
- ・ 工事終了日 平成 26年 12月 26日

- ・ 契約金額 ¥24,840,000- (うち消費税の額 ¥1,840,000- )

見 積 結 果

見 積 日 時 平成 26年 6月 19日 13時 0分

見 積 場 所 糸魚川市役所 企画財政課

(単位：円)

見 積 者	記事	見 積	再見積 (第 1 回目)	再見積 (第 2 回目)	備 考
株式会社谷村建設	落札	23,000,000			

上記金額に 1 0 0 分の 8 に相当する額を加算した金額が契約金額である。

予 定 価 格 (消費税相当額を除く。)	¥23,090,000-
----------------------	--------------

最低制限価格 (消費税相当額を除く。)	¥0-
---------------------	-----

上 記 見 積 者 を 選 定 し た 理 由
当該工事は、新潟県発注の姫川工改修事業で撤去する消波ブロックを大和川漁港西防波堤に転用する工事である。県と市の覚書により一体的に施工する必要があることから、県発注工事の受注業者を選定する。