

見積・契約締結結果の公表

- ・ 委託番号及び
委託業務名 健委第 号
糸魚川保健センター改修工事変更設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市南寺町1丁目地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 委託業務の概要
 - 1 改修設計変更 一式
 - ・ エレベータ、トイレ配置変更
 - ・ 1階ホール床張替追加
 - ・ 内部木製建具塗装追加
 - ・ 上記変更に伴う設計書作成
 - 2 耐震性能確認
 - ・ エレベータ位置変更に伴う耐震性能の確認
- ・ 契約の相手方
 - 商号又は名称 綱島設計事務所
 - 住 所 新潟県糸魚川市寺町5-5-57
- ・ 委託開始日 平成26年 6月 18日
- ・ 委託終了日 平成26年 8月 16日
- ・ 契約金額 ¥1,998,000- (うち消費税の額 ¥148,000-)
- 見 積 結 果
- 見 積 日 時 平成26年 6月 17日 13時 0分
- 見 積 場 所 糸魚川市役所 企画財政課 (単位：円)

見 積 者	記事	見 積	再見積 (第1回目)	再見積 (第2回目)	備 考
綱島設計事務所	落札	1,850,000			

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

予 定 価 格 (消費税相当額を除く。)	¥1,960,000-
----------------------	-------------

最低制限価格 (消費税相当額を除く。)	¥0-
---------------------	-----

上 記 見 積 者 を 選 定 し た 理 由
期間の短縮、経費の節減に加え、業務の円滑な実施を確保する上で有利と認められるため、昨年度に実施設計を受注した業者を選定する。