## 見積・契約締結結果の公表

・委託番号及び 教生委第4号

委 託 業 務 名 能生体育館新築工事監理業務委託

· 履 行 場 所 糸魚川市大字能生地内

・ 種 別 一級建築設計

・ 委託業務の概要 平成 26年度

教生第 13号 能生体育館新築工事(建築)監理業務 一式 教生第 14号 能生体育館新築工事(電気設備)監理業務 一式 教生第 15号 能生体育館新築工事(機械設備)監理業務 一式

・契約の相手方

商号又は名称 エスデー・杉田設計特定共同企業体 住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-25

· 委託開始日 平成26年8月19日

・ 委 託 終 了 日 平成 27年 10月 22日

・ 契 約 金 額 ¥15,670,800- (うち消費税の額 ¥1,160,800-)

見積結果

見 積 日 時 平成 26年 8月 18日 15時 0分

見 積 場 所 糸魚川市役所 企画財政課 (単位:円)

見			記事	見積	再見積(第1回目)	再見積(第2回目)	備	考
エスデー・ 体	杉田設語	计特定共同企業	落札	15,600,000	14,510,000	)		

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

予 定 価 格 (消費税相当額を除く。) ¥14,520,000-

最低制限価格(消費税相当額を除く。) ¥0-

上記見積者を選定した理由

工程管理及び現場管理において実施設計業者が有利と認められるため。