

見積・契約締結結果の公表

- ・ 工事番号及び
工 事 名 教生第 18号
能生体育館新築工事（用水切り回し）
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 工事の概要 暗渠切回し（UV 200） 70.0m

- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6

- ・ 工事開始日 平成 26年 12月 12日
- ・ 工事終了日 平成 27年 2月 9日

- ・ 契約金額 ¥1,404,000- （うち消費税の額 ¥104,000- ）

見積結果

見積日時 平成 26年 12月 11日 13時 0分

見積場所 糸魚川市役所 企画財政課

（単位：円）

見 積 者	記事	見 積	再見積 (第 1 回目)	再見積 (第 2 回目)	備 考
株式会社笠原建設	落札	1,300,000			

上記金額に 1 0 0 分の 8 に相当する額を加算した金額が契約金額である。

予 定 価 格（消費税相当額を除く。）	¥1,300,000-
---------------------	-------------

最低制限価格（消費税相当額を除く。）	¥0-
--------------------	-----

上 記 見 積 者 を 選 定 し た 理 由
能生体育館新築工事（建築）に関連し、敷地内の埋設水路を移設する工事であるため、当該工事の受注業者を選定する。