

見積・契約締結結果の公表

- ・ 委託番号及び委託業務名 教生委第5号
西海地区公民館改修工事設計変更業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字水保地内
- ・ 種別 一級建築設計
- ・ 委託業務の概要 鉄筋コンクリート造 2階建て 延べ面積 576m²
改修工事追加要望による図面、設計書の変更
単価の修正

- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社西野設計事務所
住 所 新潟県糸魚川市大町2-4-43

- ・ 委託開始日 平成27年 2月 17日
- ・ 委託終了日 平成27年 3月 30日

- ・ 契約金額 ¥518,400- (うち消費税の額 ¥38,400-)

見積結果

見積日時 平成27年 2月 16日 13時 0分

見積場所 糸魚川市役所 201・202会議室

(単位:円)

見積者	記事	見積	再見積(第1回目)	再見積(第2回目)	備考
株式会社西野設計事務所	落札	480,000			

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

予定価格(消費税相当額を除く。)	¥500,000-
------------------	-----------

最低制限価格(消費税相当額を除く。)	¥0-
--------------------	-----

上記見積者を選定した理由
平成25年度に発注した実施設計の追加及び変更設計業務であることから、当時の実施設計業者を選定する。