契約番号　000091

見積・契約締結結果の公表

・工事番号及び工事名　農第6号
谷根広田地すべり災害パイプライン応急仮工事

・工事場所　糸魚川市大字谷根地内

・種別　管工事

・工事の概要　ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ仮設配管延長　L=282.0m
管水路工
仮設配管用鋼管（300A・ﾘｰｽ）　L=281.3m
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VU300A）　L=　0.7m

・契約の相手方
商号又は名称　株式会社猪又鉄工所
住所　新潟県糸魚川市大字新町５５

・工事開始日　平成27年　4月28日
・工事終了日　平成27年　9月30日

・契約金額　\7,074,000-　（うち消費税の額　\524,000-）

○見積結果
見積日時　平成27年　4月27日　15時　0分
見積場所　糸魚川市役所　企画財政課

（単位：円）

見積者	記事	見積	再見積（第１回目）	再見積（第２回目）	備考
株式会社猪又鉄工所	落札	6,550,000			

上記金額に１００分の８に相当する額を加算した金額が契約金額である。

予定価格（消費税相当額を除く。）	\6,620,000-
最低制限価格（消費税相当額を除く。）	\0-

上記見積者を選定した理由
4月23日から24日にかけて発生した谷根広田地区の地すべりによる応急仮設工事について、災害時の応援業務に関する協定により、協定先の糸魚川市管工事組合が選定したため。