

## 見積・契約締結結果の公表

- ・ 工事番号及び  
工 事 名 農第 34号  
烏帽子の里解体工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字砂場地内
- ・ 種 別 とび・土木・コンクリート工事
- ・ 工 事 の 概 要 建物の上屋解体と敷地内残物処理（基礎は除く）  
構 造：木造2階建て、鉄骨造（屋外階段）  
延面積：352.53㎡  
その他：火災建物
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 工 事 開 始 日 平成28年12月 8日
- ・ 工 事 終 了 日 平成29年 2月 20日
- ・ 契 約 金 額 ¥4,158,000- （うち消費税の額 ¥308,000- ）
- 見 積 結 果  
見 積 日 時 平成28年12月 8日 13時 0分  
見 積 場 所 糸魚川市役所 企画財政課

(単位：円)

見 積 者	記事	見 積	再見積 (第1回目)	再見積 (第2回目)	備 考
株式会社関原建設	落札	3,850,000			
株式会社谷村建設		3,880,000			

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

予 定 価 格 (消費税相当額を除く。)	¥3,990,000-
----------------------	-------------

最低制限価格 (消費税相当額を除く。)	¥0-
---------------------	-----

上 記 見 積 者 を 選 定 し た 理 由
11月23日の火災で烏帽子の里が全焼したことにより、降雪期前に早急に建物残骸を撤去したいため見積合わせとする。