

見積・契約締結結果の公表

- ・ 工事番号及び
工 事 名 復単第 2号
大町二丁目南土地区画整理 広場仮整備工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大町 2 丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 工 事 の 概 要 広場整備 A=1,177m²
ベンチフリューム (30型) L= 30m
木板設置 (W15cm 2枚) L=138m
ロープ柵 (杉支柱丸太@1.5m) L=185m
給水設備工 (水栓柱) 箇所
粉砕砕石敷均し転圧 (t=15cm) A=1,140m²
路盤工 (RC-40 t=15cm) A= 29m²
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町 1 - 6 - 6
- ・ 工 事 開 始 日 平成 29年 10月 4日
- ・ 工 事 終 了 日 平成 30年 1月 10日
- ・ 契 約 金 額 ¥4,557,600- (うち消費税の額 ¥337,600-)
- 見 積 結 果
- 見 積 日 時 平成 29年 10月 3日 11時 0分
- 見 積 場 所 糸魚川市役所 企画財政課 (単位：円)

見 積 者	記事	見 積	再見積 (第 1 回目)	再見積 (第 2 回目)	備 考
猪又建設株式会社	落札	4,600,000	4,220,000		
株式会社カネタ建設		4,870,000	4,450,000		
創和ジャステック建設株式会社		4,750,000	4,280,000		

上記金額に 1 0 0 分の 8 に相当する額を加算した金額が契約金額である。

予 定 価 格 (消費税相当額を除く。)	¥4,300,000-
------------------------	-------------

最低制限価格 (消費税相当額を除く。)	¥0-
-----------------------	-----

上 記 見 積 者 を 選 定 し た 理 由
復興まちづくり計画に基づく事業実施に伴い早急に整備する必要があるため、見積合わせとする。