

## 見積・契約締結結果の公表

- ・ 工事番号及び  
工 事 名 総第 6号  
大所地内光伝送路ルート変更工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大所地内
- ・ 種 別 電気通信工事
- ・ 工 事 の 概 要 降雪に伴う光伝送路移設工事  
幹線・分岐線光ケーブル撤去 架空 7 径間 ( 268m )  
幹線光ケーブル新設 架空 12径間 ( 411m )  
分岐線光ケーブル移設 架空 1 径間 (30m )  
幹線クロージャー 新設 3 台  
分岐線クロージャー 移設 1 台  
電柱装柱ケーブル処理 14箇所、光ケーブル接続 貳  
光ケーブル損失試験 1 式、自営柱 撤去 2 本
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 東日本電信電話株式会社 新潟支店  
住 所 新潟県新潟市中央区東堀通七番町 101 番地 1
- ・ 工 事 開 始 日 平成 29年 10月 13日
- ・ 工 事 終 了 日 平成 30年 1月 31日
- ・ 契 約 金 額 ¥2,041,200- (うち消費税の額 ¥151,200- )
- 見 積 結 果
- 見 積 日 時 平成 29年 10月 12日 13時 0分
- 見 積 場 所 糸魚川市役所 企画財政課 (単位：円)

見 積 者	記事	見 積	再見積 (第 1 回目)	再見積 (第 2 回目)	備 考
東日本電信電話株式会社 新潟支店	落札	1,890,000			

上記金額に 1 0 0 分の 8 に相当する額を加算した金額が契約金額である。

予 定 価 格 (消費税相当額を除く。)	¥2,160,000-
----------------------	-------------

最低制限価格 (消費税相当額を除く。)	¥0-
---------------------	-----

上 記 見 積 者 を 選 定 し た 理 由
糸魚川市情報基盤整備施設の保守業務委託に関連する工事であるため、委託先である東日本電信電話株式会社新潟支店との 1 者随意契約とするもの。