

見積・契約締結結果の公表

- ・ 工事番号及び
工 事 名 能第 11号
普通河川 川詰川応急土砂撤去工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字東谷内地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 工 事 の 概 要 土砂撤去工 1,070m³
流木撤去工 一式
旧橋撤去工 橋
仮設工 一式

- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7

- ・ 工事開始日 平成 29年 12月 11日
- ・ 工事終了日 平成 30年 2月 8日

- ・ 契約金額 ¥3,024,000- (うち消費税の額 ¥224,000-)

見 積 結 果

見 積 日 時 平成 29年 12月 8日 13時 0分

見 積 場 所 糸魚川市役所 企画財政課

(単位：円)

見 積 者	記事	見 積	再見積 (第 1 回目)	再見積 (第 2 回目)	備 考
株式会社高鳥組	落札	2,800,000			

上記金額に 1 0 0 分の 8 に相当する額を加算した金額が契約金額である。

予 定 価 格 (消費税込相当額を除く。)	¥2,805,000-
-----------------------	-------------

最低制限価格 (消費税込相当額を除く。)	¥0-
----------------------	-----

上 記 見 積 者 を 選 定 し た 理 由
台風 21号による早急な対応のため、見積り合わせで行う。県の発注済工事と同時施工することにより、現場経費の節減が図られることから県発注工事の受注者との 1 者随意契約をするもの。