

見積・契約締結結果の公表

- ・ 工事番号及び
工 事 名 青第 8号
市消 1 4 消雪用ポンプ揚水管取替工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 工 事 の 概 要 揚水管取替
揚水管撤去 (亜鉛メッキ鋼管) 125x 2.75m N = 15本
揚水管据付 (亜鉛メッキ鋼管) 125x 2.75m N = 20本
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 森田建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大字青海 1 1 3 5
- ・ 工 事 開 始 日 平成 30年 12月 26日
- ・ 工 事 終 了 日 平成 31年 3月 29日
- ・ 契 約 金 額 ¥2,430,000- (うち消費税の額 ¥180,000-)
- 見 積 結 果
- 見 積 日 時 平成 30年 12月 25日 13時 0分
- 見 積 場 所 糸魚川市役所 財政課 (単位：円)

見 積 者	記事	見 積	再見積 (第 1 回目)	再見積 (第 2 回目)	備 考
森田建設株式会社	落札	2,250,000			

上記金額に 1 0 0 分の 8 に相当する額を加算した金額が契約金額である。

予 定 価 格 (消費税相当額を除く。)	¥2,290,000-
----------------------	-------------

最低制限価格 (消費税相当額を除く。)	¥0-
---------------------	-----

上 記 見 積 者 を 選 定 し た 理 由
当該消雪パイプの維持管理委託の契約を交わしており、速やかな業務の履行が確保できるため。