

見積・契約締結結果の公表

- ・ 工事番号及び
工 事 名 ガ水下第 30-6号
復興まちづくり版マンホール蓋取替(その3)工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大町 2丁目・本町地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 工 事 の 概 要 ・マンホール蓋取替 N = 7箇所

・ 契約の相手方

商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町 1 - 6 - 6

- ・ 工事開始日 平成 31年 2月 1日
- ・ 工事終了日 平成 31年 3月 29日

- ・ 契約金額 ¥1,512,000- (うち消費税の額 ¥112,000-)

見 積 結 果

見 積 日 時 平成 31年 1月 31日 15時 0分

見 積 場 所 下水道管理係

(単位：円)

見 積 者	記事	見 積	再見積 (第 1 回目)	再見積 (第 2 回目)	備 考
株式会社栄進設備工業	辞退				
有限会社押上開発		1,520,000			
株式会社カネタ建設		1,480,000			
株式会社コンパス	辞退				
株式会社小滝建材		1,510,000			
株式会社谷村開発		1,430,000			
有限会社大黒組	決定	1,400,000			
有限会社戸田組		1,460,000			

上記金額に 1 0 0 分の 8 に相当する額を加算した金額が契約金額である。

予 定 価 格 (消費税相当額を除く。)	¥1,520,000-
----------------------	-------------

最低制限価格 (消費税相当額を除く。)	¥0-
---------------------	-----

上 記 見 積 者 を 選 定 し た 理 由
土木一式工事資格登録者で、実績及び地域性を考慮して指名。また、近接で施工する関連工事受注者 (道路改良工事) も含める。

見積・契約締結結果の公表

- ・ 工事番号及び
工 事 名 ガ水下第 30-6号
復興まちづくり版マンホール蓋取替(その3)工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大町 2丁目・本町地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 工 事 の 概 要 ・マンホール蓋取替 N = 7箇所

- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町 1 - 6 - 6

- ・ 工事開始日 平成 31年 2月 1日
- ・ 工事終了日 平成 31年 3月 29日

- ・ 契約金額 ¥1,512,000- (うち消費税の額 ¥112,000-)

見積結果

見積日時 平成 31年 1月 31日 13時 0分

見積場所 下水道管理係

(単位:円)

見 積 者	記事	見 積	再見積(第1回目)	再見積(第2回目)	備 考
創和ジャステック建設株式会社		1,450,000			
有限会社中村建設		1,490,000			

上記金額に 1 0 0 分の 8 に相当する額を加算した金額が契約金額である。

予 定 価 格 (消費税込相当額を除く。)	¥1,520,000-
-----------------------	-------------

最低制限価格(消費税込相当額を除く。)	¥0-
---------------------	-----

上 記 見 積 者 を 選 定 し た 理 由
土木一式工事資格登録者で、実績及び地域性を考慮して指名。また、近接で施工する関連工事受注者(道路改良工事)も含める。