

## 見積執行表（結果）

件 名	教こ第 8 号 旧東北電力ビル等解体工事
-----	----------------------

工事場所	糸魚川市大町 2 丁目地内		
工 期	令和 7 年 12 月 18 日から令和 9 年 3 月 31 日まで		
概 要	次の施設の解体処分、外構撤去、整地。 1. 旧東北電力糸魚川営業所 用 途   事務所、雁木 構 造   鉄筋コンクリート造 3 階建て 他 延べ面積   1,190.16 m <sup>2</sup> 2. 旧宮田ビル 用 途   店舗併用住宅、倉庫、車庫 構 造   鉄骨造 4 階建て 他 延べ面積   559.33 m <sup>2</sup>		
工 種 等	解体工事	工事ランク	—
契約方法	随意契約（見積合わせ）		
根拠法令	地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 性質又は目的が競争入札に適さないとき		
契約の相手方を 選定した理由	・本工事については施工上の経験知識を特に必要とし、現場の状況等に精通した者に施工させる必要があることから建築、解体の施工実績が豊富で技術力も高い業者に限られるため。 ・見積依頼した業者のうち、予定価格以下かつ最も低い見積額が提示されたため。		
経過	見積依頼発送日   令和 7 年 11 月 17 日 見積日            令和 7 年 12 月 3 日 仮契約日          令和 7 年 12 月 4 日		

受注者	谷村・猪又特定共同企業体	契約金額	222,000,000 円（税抜）
予定価格	225,000,000 円（税抜）	最低制限価格	設定なし

業者名		第 1 回	第 2 回	備 考
1	谷村・猪又特定共同企業体	222,000,000 円（税抜）	—	決定
2	株式会社笠原建設	—	—	辞退
3	田辺建設株式会社北陸支店	—	—	辞退
4	株式会社山岸組	—	—	辞退
5	創和ジャステック建設株式会社	—	—	辞退
6	株式会社後藤組	—	—	辞退

業者名		第 1 回	第 2 回	備 考
7	株式会社力ネ夕建設	—	—	辞退
8	株式会社福田組上越営業所	—	—	辞退
9	株式会社本間組上越営業所	—	—	辞退
10	株式会社植木組上越営業所	—	—	辞退
11	株式会社加賀田組上越営業所	—	—	辞退
12	株式会社高館組	—	—	辞退
13	中田建設株式会社	—	—	辞退
14	山口建設株式会社	—	—	辞退